Zaproszenie do zlozZenia oferty cenowej
PZ.271.17.2020

Zatacznik nr 2 do Zaproszenia

UMOWA Nr PZ.272....... 2020 — projekt
zdnia .....oooiviiiiiinnniinn.. roku

zawarta w Urzedzie Miasta i Gminy w Drobinie, pomiedzy:

Miastem i Gming Drobin z siedzibg w Drobinie, ul. Marszatka Pilsudskiego 12, 09-210 Drobin
NIP 7743211442 REGON 611015371 reprezentowang przez:

reprezentowang przez:

Grzegorza Szykulskiego - Pelnigcego Funkcje Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
przy kontrasygnacie:
Renaty Lukaszewskiej - Skarbnika Miasta i Gminy Drobin

zwang w dalszej cz¢sci umowy Zamawiajacym,

a

fIrma ..o

zsiedziba W ... CNIP ,REGON .................
IEPreZeNtOWaNg PIZE€Z ........oovvveiiiiiiiininnieeeeiinnnnnn,

zwang w dalszej czgsci umowy Wykonawea.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy
realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Sokolniki” w wyniku
przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego o wartosci szacunkowej
ponizej 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. 22019 r., poz. 1843 z p6zn. zm.).

2. Integralng cze$¢ sktadowa niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy.

§2

Termin

1. Termin realizacji przedmiotu umowy — do dnia ostatecznego odbioru cato$ci robot budowlanych,
bedacych przedmiotem nadzoru w ramach niniejszego zamoéwienia, przy czym ostateczne
zakonczenie robot budowalnych przewidziane jest w terminie do dnia 15.10.2020 r. oraz w terminie
trwania gwarancji i rekojmi.

Przez realizacjg¢ zamowienia Zamawiajacy rozumie odbior robdt potwierdzony protokotem odbioru
koncowego robot.

§3

Zakres obowiazkow
1. Do podstawowych obowigzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie naleze¢ pelny zakres
czynnoS$ci okreslony przepisami ustawy Prawo budowlane, a w szczego6lnosci :
1) Zapoznanie si¢ z dokumentacja budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego oraz
warunkami decyzji zatwierdzajacej projekt i udzielajacej pozwolenia na budowg.
2) Uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prob, pomiarow i sprawdzen.
3) Obowigzek wspoétpracy z autorem dokumentacji projektowej, zgtaszania Projektantowi uwag
1 zastrzezen wlasnych, Zamawiajgcego i Wykonawcy robot oraz dokonywania z nim
stosownych uzgodnien lub wyjasnien.
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4) Obowigzek egzekwowania od Wykonawcy robot skutecznego usuwania ewentualnych wad
w trakcie realizacji inwestycji, jak rowniez w okresie gwarancji i rekojmi.

5) Sprawowanie kontroli w zakresie niezb¢dnym do zabezpieczenia interesow Zamawiajacego
1 przysztych uzytkownikow, w tym:
a) reprezentowanie Zamawiajagcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej

realizacji z projektem budowlanym, decyzja pozwolenia na budowe, przepisami, zgodnosSci
z zasadami wiedzy technicznej (zwlaszcza jesli sa to obiekty uzytecznosci publicznej ) oraz
zapisami umowy;

b) nadzorowanie realizacji robot budowlanych w zakresie rzeczowym i finansowym;
c) sprawdzanie jakosci wykonanych robdt, wbudowanych wyrobow budowlanych

1 stosownych materialdow (do obowigzkéw Inspektora nadzoru bedzie nalezato
egzekwowanie i odbior od Wykonawcy robdt — atestow, Swiadectw jakosci, wynikow badan,
certyfikatow i materiatow przed ich wbudowaniem oraz ich szczegétowa weryfikacja );

d) uczestniczenie w spotkaniach koordynacyjnych;
e) zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do

stosowania w budownictwie; Inspektor dokonuje ich oceny jako$ci na placu budowy przed
ich wbudowaniem; w razie braku wymaganych dokumentow stwierdzajacych wilasciwag
jako$¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych jako$ci wyrobu przewidzianego do
wbudowania, Inspektor nadzoru ma obowiazek zadania od Wykonawcy odpowiednich
badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materialu
z rdwnoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego o zaistnialym fakcie;

kontrola ilo$ci i warto$ci wykonywanych robot z przedmiarem robot;

g) kontrola zgodno$ci wykonywanych robot z dokumentacjg projektowg oraz umows,
h) kontrola prawidtowo$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw

)

stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wlasciwego
wykonywania robo6t (ilosci, jakosci, wartosci robét);

potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunietych wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy (w tym weryfikacja kosztéw ewentualnych zmian zakresu zadania
i rodzaju materiatdéw w stosunku do przyjetej dokumentacji ),

ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za jakos$¢ i terminowo$¢ $wiadczonych ustug, przy
czym za zgodne z umowg wywigzanie si¢ z obowigzkéw nadzoru, Inspektor ponosi
odpowiedzialno$¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami z Rozdziatu 9 1 10 ustawy Prawo
budowlane.

6) Rozstrzyganie, w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego,
watpliwos$ci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robot.

7) Inspektor jest odpowiedziany za szkody poniesione przez Zamawiajacego wskutek
niewykonania albo nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

8) W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania rob6t budowlanych z dokumentacja
techniczng, uzycia niewlasciwych materialdow, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robdt w
sposob powodujgcy 1 mogacy narazi¢ Zamawiajgcego na straty, Inspektor nadzoru zwraca na to
uwagge kierownikowi budowy, zglasza Zamawiajagcemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje.
Inspektor nadzoru ma prawo zada¢ od kierownika budowy dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub decyzja pozwolenia na budowe.

9) Uczestniczenie w odbiorach robot:

a) sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz
przygotowanie i udzialt w czynnosciach odbioru i przekazywania ich do uzytkowania,
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b) potwierdzenie na protokotach odbioru cze$ciowego i koncowego, fakturach i w dzienniku
budowy faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad w trakcie realizacji inwestycji,
jak rowniez w okresie gwarancji i rekojmi,

c) dokonywanie odbiorow robot — czgsciowego oraz koncowego, potwierdzonych
protokotami odbioréw, ktére beda podstawa wyptaty wynagrodzen Wykonawcy robot
budowlanych,

d) sprawdzanie i podpisywanie faktur Wykonawcy robot oraz protokotéw odbiorow —
czesciowego 1 koncowego oraz innych dokumentoéw zataczonych do rozliczenia robot,
uczestniczenia w naliczaniu odszkodowan lub kar umownych za nienalezyte lub
nieterminowe wykonywanie zobowigzan umownych,

e) obowigzek potwierdzenia gotowosci do odbioru technicznego robot zgloszonych przez
Wykonawce robdt poprzez wpis do dziennika budowy i zawiadomienia Zamawiajacego.

10) Branie udziatu w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania
gwarancji i rekojmi (w tym udziat w odbiorach pogwarancyjnych), a takze kontrola i odbior
usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych wad.

11) Merytoryczny udzial w przygotowywaniu wnioskéw o ptatnos¢, oraz wszelkich innych
dokumentow i wyjasnien zwigzanych z otrzymanym dofinansowaniem.

12) Inspektor zobowigzany jest to:

a) w trakcie realizacji robot przez Wykonawce, biezacej kontroli wykonania robot

dokonywanej co najmniej ........ razy w tygodniu, tak aby byta zapewniona skutecznos¢
nadzoru,

b) przybycia na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajacego i Wykonawcy robot objetych
nadzorem,

C) przybycie na budowe powinno nastgpi¢ najpoézniej nastgpnego dnia roboczego od
powiadomienia, w godzinach pracy Zamawiajacego i Wykonawcy robdt budowlanych,

d) udzielenia na zgdanie zamawiajgcego informacji o stanie realizacji robot.
Wykonawca pehigc czynno$ci inspektora nadzoru inwestorskiego dziala w imieniu
Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody, bedace
nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Nie ponosi natomiast
odpowiedzialno$ci za szkody wynikajace z nie wykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan Wykonawcy robdt oraz Zamawiajacego lub innych uczestnikdéw procesu
inwestycyjnego, chyba ze akceptowal czynno$ci powodujace powstanie szkody.
Wykonawca czuwa nad prawidlowa i terminowa realizacja robot, zawiadamiajac niezwlocznie
Zamawiajacego o ewentualnych zagrozeniach wplywajacych na przesuniecie terminu realizacji w/w
robot.
Wykonawca w imieniu Zamawiajacego dazy do oszczednej realizacji inwestycji i zapobiega stratom
i marnotrawstwu.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie dokonania przez Zamawiajacego wydatkowania
srodkéw na realizacje inwestycji zgodnie z ustawg z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z p6zn. zm.), poprzez nalezyte wypetnienie obowigzkow
wynikajacych z umowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany petni¢ nadzor inwestorski w okresie gwarancji i r¢kojmi przy
przegladach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiajacego, potwierdzenie usunigcia wad
i usterek w okresie gwarancji i rekojmi, uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez
dodatkowego wynagrodzenia.
Na etapie gwarancjii rekojmi do obowiazkow Wykonawcy nalezy:
1) egzekwowanie od wykonawcy inwestycji terminowego usunigcia potwierdzonych wad,
2) protokolarne stwierdzanie usuniecia wad przez wykonawce inwestycji,
3) kompletowanie dokumentacji bedacej w posiadaniu inspektora nadzoru i dorgczenia jej
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Zamawiajacemu w razie sporu z wykonawcg inwestycji,
4)  wspbluczestnictwo na wniosek Zamawiajgcego w dochodzeniu od wykonawcy inwestycji
roszczen objetych gwarancja i rekojmia.

§4

Zakres uprawnien

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

a) wydawa¢ kierownikowi budowy polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
dotyczace: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych i dowodow dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,

b) zada¢ od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé
z projektem lub pozwoleniem na budowg,

2. Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robot niezbgdnych ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria, to Zamawiajacy upowaznia Inspektora nadzoru do
udzielenia Wykonawcy robot zlecenia ich wykonania poprzez dokonanie wpisu do dziennika
budowy, o czym niezwlocznie zawiadomi Zamawiajgcego.

3. Inspektor nie moze podejmowaé decyzji, ktore wymagalyby zwigkszenia naktadow finansowych
przewidzianych w umowie z Wykonawca robot. Jezeli takie sytuacje wystapia, zwigkszenie kosztow
musi by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy, na czas realizacji przedmiotu umowy, udostepni Inspektorowi nadzoru nast¢pujace
dokumenty:

a) decyzj¢ pozwolenia na budowe,
b) dokumentacje projektows dotyczaca nadzorowanych robot,
c) umowe z Wykonawcg rob6t budowlanych.

§5

1. Inspektor nadzoru z ramienia Wykonawcy:

a) w specjalno$ci inzynierii drogowej — ...cceceeveenennn. os$wiadcza, iz posiada odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane .............ccccooevernnnn.

2. Inspektor zobowigzuje si¢ zlecony nadzoér inwestorski wykonywaé zgodnie z projektem,
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej 1 postanowieniami
umowy.

3. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie
wtedy, gdy wskazana osoba bedzie posiada¢ odpowiednie kwalifikacje 1 do§wiadczenie.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej mowa wyzej, winna by¢ potwierdzona
pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§6

Termin umowy

1. Strony okreslajg termin obowigzywania umowy w okresie realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa
drogi gminnej w miejscowosci Sokolniki”:

a) termin rozpoczecia - od momentu podpisania umowy,
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b) termin zakonczenia - w momencie podpisania protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych;

2.

planowany termin zakonczenia robét budowlanych do dn. 10 pazdziernika 2020 r.

Termin pracy Inspektora Nadzoru moze ulec przedluzeniu w przypadku przesunigcia terminu
zakonczenia realizacji zadania inwestycyjnego lub skroceniu w przypadku wczes$niejszego
zakonczenia inwestycji.

§7

Wynagrodzenie i rozliczenie Wykonawcy

1.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaplaci¢ Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

facznie  cena  ryczattowa = DBrutto:r e zt
] (030700 V1< RSUPRPR PPN

NEBLLO: .ot e zt

plus podatek VAT ....... 90, .l zt

Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po dokonaniu odbioru koncowego inwestycji bedacej
przedmiotem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer NIP WYKONaWCY .......c.ccovevveverieriennene

Zaptata wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1 w sytuacji zawarcia umow
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zgodnie z § 7 niniejszej umowy, uwarunkowana
jest przekazaniem Zamawiajacemu dowodu potwierdzajagcego wyplatg wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wraz z os$wiadczeniem od Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia wynikajacego z zawartych umow
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. Ponadto Wykonawca zatacza protokoét odbioru
podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce i Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Otrzymane dokumenty beda podstawa dla Zamawiajacego do dokonania wyptaty naleznosci za
wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy.

Podstawe do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy, stanowi podpisany przez
Wykonawce, Zamawiajacego i Inspektora nadzoru bezusterkowy protokot odbioru robot objetych
nadzorem.

Wynagrodzenie Inspektora nadzoru, o ktorym mowa w §7 ust. 1, bedzie ptatne faktura konicowa tj.
po zrealizowaniu catosci zamowienia i ztozeniu przez Wykonawce prawidlowo wystawionej
i kompletnej faktury ptatnej w terminie 30 dni przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
NE

Strony ustalaja, ze zaptata nastgpuje z chwila obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§8

Odstapienie od umowy

1.

2.

3.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadad
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy.

2) Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Inspektora
W sposob niezgodny z obowigzujacymi przepisami lub w przypadku niezgodnosci
z postanowieniami umowy, dokumentacjg projektowa lub wskazaniami Zamawiajacego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt

spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego

5
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I

w

10.

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie.

W przypadku odstapienia przez jedng ze stron od niniejszej umowy, Inspektor ma obowigzek
protokolarnego przekazania zrealizowanego i odebranego przez Inspektora Nadzoru zakresu robot
w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcy robot budowlanych

§9

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ ustuge sitami wlasnymi, poza nastepujacymi elementami,
ktére wykona za pomocg podwykonawcy/6w:

Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ przedmiotu zamdéwienia przy udziale podwykonawcow takze dla
ustug nieujetych w ust. 1, pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wykonanie
danej czesci zamowienia przez wskazanego podwykonawce.

Wszystkie Umowy o podwykonawstwo dla swojej wazno$ci wymagaja formy pisemne;.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
w tym ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, z ktorymi wspolpracuje w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzah wobec wyzej wskazanych podmiotéw
stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy 1 uprawnia Zamawiajacego do wyplacenia
wynagrodzenia z faktury wykonawcy bezposrednio na rzecz Podwykonawcow.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawce Umowy
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajace beda
obcigzaty wytacznie Wykonawce.

Kazdorazowo Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem przez przedkladajacego kopi¢ zawartej Umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyzsza procedure stosuje si¢
odpowiednio do wszystkich zmian Umoéw o podwykonawstwo.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.
W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujace wspolnie (Konsorcjum), Umowy
0 podwykonawstwo, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.
Dopuszcza si¢ na etapie realizacji zamowienia mozliwos¢ dokonania zmiany albo rezygnacji
z Podwykonawcy, na zasoby ktorego Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art.
22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu
w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, pod
warunkiem ze Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia powyzsze warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie
mniejszym niz wymaganym w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zmiana taka nie
wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

§10

Kary umowne

1.

2.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, przewyzszajacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ pokryé w pelnej wysokosci szkode Zamawiajacego, zaistnialg na
skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.
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Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10 % catosci
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1.

Z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1,

. Z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,5%

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 10 % catos$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1.
Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowg zaptate faktury w wysokosci ustawowe;.
Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy powstanie szkoda, Wykonawca
zobowiazany jest do jej pokrycia w pelnej wysokosci.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego

z wystawionej przez siebie faktury.

§11

Zmiana umowy

1.

2.

Istotne zmiany tresci niniejszej umowy, przewidziane przez Zamawiajgcego, wymagaja zachowania

formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, chyba, ze

Zamawiajacy przewidziat mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany w Zaproszeniu do zlozenia oferty

cenowej oraz okre$lit warunki takiej zmiany.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w sytuacji

niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, na uzasadniony wniosek w nastgpujacych

przypadkach:

1) zmiany adresu Inspektora nadzoru,

2) zmiany nazwy firmy Inspektora nadzoru,

3) wystgpi konieczno$¢ zmiany numeru rachunku bankowego Inspektora nadzoru,

4) w przypadku koniecznosci zmiany przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektora nadzoru,

5) zmiany terminu wykonania zamowienia z przyczyn niezaleznych od Stron,

6) mozliwe sg zmiany umowy, ktore w sposob obiektywny sg korzystne dla Zamawiajgcego, a na
dokonanie tych zmian wyraza zgode Inspektor nadzoru,

7) wystapi okoliczno$é, ktorej nie mozna byto przewidzie¢ podczas zawierania umowy, a ktora
uniemozliwia realizacj¢ umowy w jej pierwotnej tresci.

§12

Przedstawicielstwo stron
Do realizacji zapisOw niniejszej umowy strony upowaznity:

a) postronie WYKONawCy: i —tel
D) po stronie ZamawiajaCego:  ..ecceoeiiiiiiine i —tel

§13

Postanowienia koncowe

1.

2.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, dla swojej wazno$ci, wymagaja zachowania formy pisemnej
I potwierdzenia przyjecia jej przez obie strony.
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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3. Wszelkie spory powstale na tle stosowania umowy beda rozstrzygane polubownie. W przypadku
braku porozumienia, wlasciwym sadem do rozpatrywania sporow wyniktych z realizacji tej umowy,
jest sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
Podpis/y 0s6b uprawnionych Podpis/y Wykonawcy lub 0sob uprawnionych
do reprezentowania Zamawiajacego do reprezentowania Wykonawcy
Kontrasygnata

Skarbnika Miasta i Gminy Drobin



